Zielona Géra, dn. 10.12.2020 .

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0,
ul. Boh. Westerplatte 11, pok. 408
65-034 Zielona Gora

Dotyczy przetargu: ,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 przy

ul. Energetykdw 7 na dz. 138/5 w obrebie 4 w Zielonej Gorze”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: 2/tK/2020

Szanowni Panstwo,

jako jeden z oferentow w/w przetargu, zwraca sie z prosbg o udzielenie

wyjasnien w nastepujacym zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

Prosimy o informacje w jakiej technologii wykonana jest konstrukcja trybun, prosimy
o podanie wymaganych parametrdw technicznych.

Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczacych oznakowania zewnetrznego obiektéw —
Logo i napisy na elewacjach — informacje zawarte w PFU nie sg wystarczajace do wyceny
i mogg powodowac duze rozbieznosci ofertowe. Prosimy o podanie materiatu z ktérego maja
by¢ wykonane i przyblizonych wymiaréw elementow.

Prosze o sprecyzowanie jakie obcigienia powinny by¢ uwzglednione dla konstrukcji
drewnianej dachu w zwigzku z zapisem SIWZ pkt. 3.7.4. Zapis wskazuje warto$¢ obcigzenia
jako 0,4 kN nie okresla jednak jaki to rodzaj obcigzenia, przyjete na m? czy punktowe.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawce
sgsiadujgcych z projektowanym obiektem placdw — betonowego i zwirowego lub chociaz
jednego z nich jako przeznaczenie na plac zaplecza budowy - skladowanie materiatéw
budowlanych oraz zaplecza socjalno-biurowego.

W nawigzaniu do udzielonej odpowiedzi w dniu 08.12.2020 r. na pytanie w zakresie
wykazania sig doswiadczeniem, ponownie zwracamy si¢ o zmiane warunkéw realizacji
w zakresie doswiadczenia. Tak, jak wspominaliémy wskazanie wymagania znaczaco
ograniczajg ilo$¢ wykonawcow mogacych ubiegad sie o realizacje zadania, co jest sprzeczne z



6)

interesem publicznym, bo moze powodowaé, ze wykonawcy wiedzag, iz tylko nie liczni mogg
startowaé, bedg sztucznie zawyzac cene. Prosimy zatem o ponowne rozwazenie zmiany
warunkéw w zakresie rezygnacji z wymagania aby obiekty uzytecznosci publicznej byty
przeznaczone na ustugi oswiaty.

W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane warunkow udziatu w pkt 5.1.1. jak nizej:

.5.1.1. zdolnosci technicznej (w zakresie doswiadczenia) tj.

1) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jeZeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali:

a) co najmniej dwdch zadari o minimainej wartosci 10.000.000,00 zf brutto kazde w
zakresfe budowy [lub przebudowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, budynku
uytecznosci publicznej prrcsracsenspa—vo—shagi-oswiaty o powierzchni min. 2.500m?%
kubaturze 12 000m?3 (kazdy obiekt) - potwierdzone dowodami okreslajacymi czy te roboty
zostaty wykonane naleZycie, w szczegolnosci z informacjg o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone, oraz

2) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jeZeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie
dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
obiektu kubaturowego o powierzchni min. 2.500n¥ | kubaturze 12 000m?3 (kaZdy obiekt) w
tym jednego uZytecznosci publicznef przcrpacrensse—pa—wsfigi-aswaly - polwierdzone
dowodami okreslajacym czy ustugi te zostaly wykonane naleZycie.”

Prosimy o potwierdzenie, ze wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie (brutto), tak jak zostato to okreslone w pkt 10 formularza oferty (zatgcznik nr 1.1
do SIWZ) oraz w §21 ust. 1 wzoru umowy {zafgcznik nr 1.3 do SIWZ).

Prosimy o wyrazenie zgody i uwzglednienie w postepowaniu przetargowym wniesienia
wadium w postaci elektronicznej, poprzez wystanie na adres e-mail wskazany w SWIZ:
sekretariat@ktbs.zgora.pl oryginatu dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym
podpisem 0sdb upowaznionych do jego wystawienia (wystawcéw dokumentu).

Nasza prosba zwigzana jest z caly czas panujgca w naszym kraju pandemig i wynikajgcymi
z niej trudno$ciami i ograniczeniami. Nalezy zauwazy¢, ze forma podpisu elektronicznego jest
réwnowazna z forma pisemna, czyli z formg wynikajgcg wprost z obowigzujacych przepiséw,
gdyz udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej nastepuje na piémie pod rygorem
niewaznosci {art. 81 ust. 2 Prawa bankowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z pdin. zm.),a
oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli
ztozonym w formie papierowej (art. 78" k.c. (Dz.U. 2020 poz. 1740 z p6éin. zm.)).

W chwili obecnej ta forma dokumentu wadialnego jest naszym zdaniem najbardziej
bezpieczna i efektywna.



8)

Prosimy o potwierdzenie, ze termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni, zgodnie z terminami
wynikajgcymi z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:. ,1. Wykonawca jest zwigzany ofertq do
uptywu terminu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jednak nie
diuzej niz: 1) 30 dni - jeZeli wartos¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8” {Dz. U. 2019 poz. 1843 z péin. zm.).

Prosimy o uzupetnienie SIWZ o zatacznik nr 1.2 {JEDZ), o ktérym mowa w pkt 12 ppkt 1) for-
mularza ofertowego oraz potwierdzenie, ze Wykonawcy wraz ofertg sktadaja wypetniony
JEDZ.

Wykonawca chciatby nadmienié, ze w postepowaniach przetargowych ponizej kwot unijnych,
wraz z oferty sktada sie informacje o spetnieniu warunkéw oraz o braku podstaw do
wykluczenia w formie oswiadczenia, a dopiero powyzej kwot unijnych oswiadczenie to jest w
formie dokumentu JEDZ {(art. 25a ust. oraz 3 Pzp {t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)).

Jezeli Zamawiajgcy wymaga dokumentu JEDZ uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie
z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spefnia warunki udziafu w postepowaniu, tym samym w dokumencie JEDZ wystarczy

wypetni¢ w czesci IV wytgcznie sekcje ol jako wstepne potwierdzenie spetnienie warunku
udziatu. Jednoczednie prosimy o wskazanie platformy, na ktdrej nalezy zamiesci¢ JEDZ w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z
obowigzaniem wynikajagcym od dnia 18 kwietnia 2018 r. (wprowadzonym art. 15 ust. 2 w
Zw. z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. —o zmianie przepiséw ustawy Prawo zamowier
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

10) Prosimy o zmiang warunkéw umownych okreslonych w §15 ust. 3 i 4 wzoru umowy,

dotyczacy procentowej wartosci umowy rozliczanych fakturami czesciowy i koricows,
odpowiednio na: 90% dla sumy faktur czesciowych i 10% dla faktury koricowej. Zgodnie
bowiem z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp w przypadku zamowieri na roboty budowlane, ktérych
termin wykonywania jest diuzszy niz 12 miesigcy (tak jak ma to miejsce w przedmiotowym
postepowaniu), procentowa wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosié wiecej
niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdin. zm.).

Wnosimy zatem o zmiane tresci §15 ust. 3 i 4 wzoru umowy na nastepujgca:

3. Catkowita wartosc faktur czesciowych nie moze przekraczac £5% 90% wartosci umowy, o
ktorej mowa w § 8 ust. 1, co Wykonawca uwzgledni w harmonogramie realizacji inwestycyi.

4. Podstawg wystawienia faktury koricowej w wysokosci min. 25% 10% wartosci umowy, o
ktoref mowa w § 8 ust. 1, bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokof

odbioru koricowego sporzadzony po zakonczeniu realizacli wszystkich elementow przedmiotu
zamowienia i pozostatych czynnosci objetych niniejszg umowa.”



11) Z uwagi na diugi okres realizacji (20 miesigcy) wnosimy o wprowadzenie mozliwosci
czestszego wystawiania faktur czesciowych. W chwili obecnej (zgodnie z §15 ust. 1 wzoru
umowy) przewidziano tylko 3 faktury czesciowe, co przy zalozeniu realizacji na 20 miesiecy
powoduje, ze wykonawca bedzie wystawiac faktury $rednio co 5 miesigcy. Jest to w naszej
ocenie zdecydowanie za rzadko. Zapis w obecnej formie spowoduje ograniczenie
wykonawcéw, ktérzy przystapia do postgpowania przetargowego, bo nie kazdy bgdzie mie¢
mozliwosé na ujemne przeptywy finansowe. W dodatku w czasach pandemii, dostawcy czesto
zmieniajg warunki handlowe na mniej korzystne, np. skracaja termin pfatnosci faktur, badz
nie udzielajg kredytu kupieckiego. Proponujemy zatem fakturowanie co miesigczne bad? co
kwartat.

12) Prosimy o potwierdzenie, ze termin realizacji przedmiotu zamodwienia wynosi 20 miesiecy,
zgodnie z pkt. 11.8) ogloszenia nr 761415-N-2020 z dnia 03.12.2020 r. Z uwagi na fakt,
ze termin realizacji jest jednym z kryteriow oceny ofert, powinien on zosta¢ okreslony
w miesigcach, tak jak to wskazano w ogtoszeniu o zaméwienie publiczne.

13) Prosimy o potwierdzenie, ze ubezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 3.11 ppkt b) SIWZ to
ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

14) Wnosimy o zmiane w §16 ust. 3 wzoru umowy zwrotu ,odbioru czeéciowego” na ,odbioru
koncowego”, z uwagi na fakt, ze zapis tyczy sie¢ odbioru koricowego a nie odbioréw
czeéciowych. Podczas odbioru czeSciowego, zawsze mozna stwierdzic, ,Ze przedmiot umowy
posiada  braki, ktére uniemoZliwiajq uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem”, poniewaz przedmiotem takich odbiorow jest czgsciowo wykonany obiekt,
nie ukoriczony, a wiec nie umozliwiajgcy jeszcze uzytkowania przedmiotu umowy w catosci
zgodnie z przeznaczeniem.

Wnosimy zatem o zmiane tresci §16 ust. 3 wzoru umowy na nastgpujaca:

.3 Zamawiajacy moze podjac decyzie o przerwaniu czynnosci odbioru ezescievvego
koricowege, JeZeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad lub brakdw, ktdre
unfemoZliwiajg uZytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aZ do czasu ich
usuniecia,”

15) Z uwagi na pytanie powyzej wnosimy o wykreslenie z §20 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy zwrotu
Lczesciowego lub”.



Whnosimy zatem o zmianeg tresci §20 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy na nastgpujgca:
,3) za kazdy dzieri zwloki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru CPESEIGNEG O~

2y T

koricowego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1”7

16) Wnosimy o wprowadzenie do §20 ust. 1 pkt 6) wzoru umowy stowa ,wymagalnego”, j/n:

1

1)

2)

3)

6)

7)

8)

9)

,6) za kazdy dzieri zwiloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
Jub dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego
w umowie o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoly wynagrodzenia brutto, o ktcrym
mowa w &8 ust. 1"

7) Wnosimy o obnizenie kar okreslonych w §20 ust.1 j/n:

& 20.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng.:
za kazdy dzieri zwloki w stosunku do ustalonych w harmonogramie realizagii inwestycy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2, termindw realizacji elementow przedmiotu zamowienia, o ktorych
mowa w § 1 ust. 3 pkt a) lub b) w wysokosci 0,25 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt a);
za kazdy dzieri zwloki w stosunku do ustalonych w harmonogramie realizacyi inwestycyi,
o ktorym mowa w § 3 ust. 2, termindw realizacji elementow przedmiotu zamowienia, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 pkt c) lub d) w wysokosci 0,25 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt b);
za kazdy dzieri zwloki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru czesciowego lub korico-
wego terminu usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,25 % kwoly wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1;
za kazdy dzieri zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8
ust, 1;
za kazdy dzieri zwloki a w stosunku do ustalonego zgodnie z § 7 ust. 5 terminu w przedfoZeniu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§8ust 1;
za kazdy dzieri zwloki w stosunku do ustalonych w § 7 ust. 7 i 9 terminow przekazania kopii
zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokosci 0,01 % kwoly wynagrodze-
nia brutto, o ktorym mowa w & 8 ust. 1;
za kazdy dzieri zwioki w przedstawieniu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagainego wy-
nagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 15 ust. 5, I
czonym od dnia doreczenia faktury, o ktorej mowa w § 18 ust. 2 w wysokosci 0,1 % kwoty wy-
nagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1;



10) za kazdy dzieri zwioki w dokonaniu czynnosci, o ktorej mowa w § 7 ust. 10, liczonym od dnia
okreslonego w wezwaniu w wysokosci 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w§8ust 1;

11) za zawarcie umowy pizez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego w wysokosci
0,025% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy taki przypa-
dek, z zachowaniem postanowieri pkt 7 i 8;

12) za kazdy dzieri zwloki za nie zrealizowanie obowigzku przedfuzenia terminu waznoscl zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 21 ust. 3 w wysokosci 0,005% wy-
nagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1;

13) za niezrealizowania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 (za kazdego pracownika), Zama-
wiajgcy bedzie miat prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 700,00 zt brutto za kaZdo-
razowe takie stwierdzenie.”

18) Wnosimy o sprecyzowanie, jaki termin (ile dni) nalezy rozumie¢ pod stwierdzeniem
Lhiezwfocznie” w §3 ust. 3 wzoru umowy.

19) Prosimy o potwierdzenie, ze ilekro¢ w umowie mowa o ,0pOZnieniu”, nalezy przez to rozmiec
,zwloke”, czyli opdinienie wynikte w spetnieniu $wiadczenia w nastepstwie okolicznosci, za
ktére diuznik ponosi odpowiedzialno$é, w mysl art. 476 k.c. (Dz.U. 2020 poz. 1740 z péin.
zm.).

20) Prosimy o potwierdzenie, Zze na umowg 0 pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z péin. zm.) majg by¢ zatrudnieni
pracownicy wytgcznie wykonujacy nastgpujace roboty, zgodnie z pkt 3.20 SIWZ:

,a) wykonaniu prac fundamentowych, murowych;, ocieplenia Scian zewnetrznych i stropodachuy

b) wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej;

¢) wykonaniu systemu grzewczego | instalacji sanitarnych;

d) wykonaniu systemu oswietlenia i instalacji elektrycznych i niskopradowych;

e) wykonaniu instalacii wentylacii mechanicznej.”

21) Wnosimy o zmiane terminu skfadania ofert na 15.01.2021 r.
Swoja prosbe motywujemy faktem, ze pragniemy przygotowac rzetelng i kompletng ofertg.
Przedmiotem postgpowania przetargowego jest zaprojektowanie oraz wykonanie sali

gimnastycznej. W celu wtasciwego skalkulowania oferty, nalezy przyja¢ zatozenia projektowe,
a nawet poczyni¢ wstepne projekty. Tylko w ten spos6b wykonawca jest wstanie przyjgc

e



optymalizacje i ztozy¢ dzigki temu korzystna finansowo dla Zamawiajgcego oferte. Ponadto
panujgca obecnie sytuacja w kraju, jak i na $wiecie, zwigzana z pandemig koronawirusa, caty
czas powoduje trudnoéci w wycenie prac objetych przetargiem i uzyskaniem od
kontrahentéw (podwykonawcéw, dostawcdw) z ktérymi wspotpracujemy korzystnych ofert,
jednoczeénie spetniajgcych wymagania Zamawiajacego. Oferent zwraca uwage, Ze ceng
oferty nalezy obliczy¢ jako ryczaftowe wynagrodzenie, stad nalezy przewidziec wszelki koszty
wynikajace z PF-U, a takze oszacowac ryzyko, nad ktérym z uwagi na obecng sytuacje z jakg
mamy do czynienia w kraju, nalezy sig w szczegdinosci pochyli¢. Cigzy wige na oferentach
duza odpowiedzialnos¢.

Przesuniecie terminu na 15.01.2021 r. pozwoli potencijalnym oferentom na przygotowanie
rzetelnych i kompletnych ofert, co niewatpliwie jest w interesie publicznym.




Komunalne Towarzystwo

l <tb S Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.
ul. Bohaterdw Westerplatte 11

. g 65-034 Zielona Gora
Zielona Gora www.ktbs.zgora.pl

Zielona Goéra, 14 grudnia 2020 roku

Wykonawcy zainteresowani postegpowaniem
O udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy. ,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10
przy ul. Energetykow 7 na dz. 138/5 w obrebie 4 w Zielonej Gorze”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.12.2020r udzielam odpowiedzi:

1. Trybuny wykona¢ jako state — zgodnie z normg 13200-3.
e Ilos¢ rzedow i siedzisk — wg koncepcji stanowigcej zalacznik w PFU,
e Szerokos$¢ przejscia pomigdzy rzgdami — zgodnie z przepisami (min. 45cm),
e Szeroko$¢ przej$¢é min. 120cm
[}

Wysokosci podestow trybun pokazano na przekroju 1-1 koncepcji. Wstepnie
przyjeto 39cm: do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
e Konstrukcja trybun - stalowa, z profili zamknigtych, wszystkie elementy
malowane proszkowo; zaprojektowana i wykonana indywidualnie, w
dostosowaniu do wskazanej w koncepcji lokalizacji trybun w sali sportowej,
e Kolorystyka RAL — do ustalenia na etapie projektu wykonawczego,

e Podesty wykonane z ptyt HDF, wyposazone w wykladzing PVC heterogeniczng o
minimalnych parametrach:

o klasyfikacja obiektowa wg ISO 10582 — 34,
o skutecznos¢ antyposlizgowa wg DIN 51130 — RO,
o grubo$¢ catkowita wg ISO 24346 — 3,1mm,
o grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 — 1,0mm
o reakcja na ogien wg EN 13501-4 — BrL-s1
e  Wszystkie naroza, zejscia, uskoki zabezpieczy¢ katownikami stalowymi ze stali
nierdzewnej (o wykonczeniu antyposlizgowym)
e Barierki ochronnych zgodnie z PN-EN 13200-3 oddzielajacych trybuny od
areny boiska. Minimalna wysokos¢ barierek — 80 cm.
e Siedziska numerowane, zgodne ze specyfikacjg zawarta w PFU i normg PN-EN

13200-4 \

2.  Wymagania dotyczace napisu na elewacji: \

Tel.: Sekretariat 68/322 19 20 | Czynsze » 322 19 21 | Eksploatacja - 322 19 27 lub 51 | Inwestycje - 328 69 87
sekretariat@ktbs.zgora.pl | NIP 973-04-38-162 | REGON 970630773 | Kapitat zaktadowy Spétki 71 810 000 zt
KRS 0000094672 w Sgdzie Rejonowym w Zielonej Gorze VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



e Napis wykona¢ na ptycie o wymiarze: szeroko$¢ 1,60m, wysokos¢ 2,10m,

e Plyta wykonana ze styroduru grubosci 50mm, lico z Dibondu w wykonczeniu
matowym, z nadrukowanym napisem,

e Plyta umieszczona w podcieniu przy wejsciu glownym do obiektu,

e Tres$¢ napisu identyfikujaca funkcje obiektu (sala gimnastyczna, sala éwiczef,
biblioteka),

e Kolorystyka tablicy spdjna z kolorystyka zastosowang na elewacji,

e Ostateczna tre$¢ do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania,

Dopuszcza sie zmiang formy, tresci oraz lokalizacji napiséw na elewacji pod

warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego. Ewentualna zmiana do uzgodnienia z

Zamawiajacym na etapie projektowania.

3. Nalezy uwzgledni¢ oprocz wymaganych obcigzen dla konstrukeji dachu obcigzenia
od paneli fotowoltaicznych w wymiarze nie wigkszym niz 0,4kN/m2 powierzchni
dachu

4. Tak zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie placéw zwirowego i betonowego przez
wykonawce
5. Zamawiajgcy wykresli zapis przeznaczonego na ustugi o$wiaty.

6. Zamawigjacy dokona korekty ( pkt 36.1 SIWZ 10% -zmiana na 5% w pkt 10
formularza oferty 5% i par. 21 ust. 1 wzoru umowy -zmiana na 5% — zmiana ta
dotyczy rowniez wczesniejszych pytan,

7. Zamawiajgcy potwierdza mozliwo$¢ wniesienia wadium w postaci elektronicznej w
postaci oryginatu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
0s6b upowaznionych.

8. Zamawiajacy koryguje pkt 31 SIWZ - termin zwigzania oferta ponizej progu to
30 dni a nie 60 (art. 85 ust. 1 pkt 1)
Zamawiajacy potwierdza, ze termin zwigzania ofertg to 30 dni.

9. Zamawiajgcy rezygnuje z druku JEDZ- przetarg ponizej kwot unijnych

10. Zgodnie z art. 15vb ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19 (..) zamawiajgcy okresla w umowie procent wynagrodzenia wyplacanego
za wykonanie poszczegblnych jej czesci; procentowa warto$é ostatniej czeSci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy;

11. Zamawijgcy nie wyraza zgody
12. Zgodnie z SIWZ

13. Zamawiajacy w pkt 3.11 lit. b) odnosi si¢ do ubezpieczenia OC o ktérym mowa w pkt
3.22 SIWZ.

14. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

15. Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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16. § 20 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

,,2a kazdy dzieri zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu ,,Podwykonawcy w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4, ustalonego w
umowie o podwykonawstwo, w wysokosci 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa
w&8ust 1;”

17. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

18. Uzyte w § 3 ust. 1 lit ¢) projektu umowy termin ,,niezwlocznie” oznacza bez zbednej
zwloki,

19. Zamawiajacy potwierdza, ze uzyte w § 21 ust. 1 pkt 3 pojgcie ,,Wykonawca opdznia
sie” oznacza zwloke w rozumieniu art. 476 ke ( ,.chyba Ze opdZnienie powstato z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy" ).

20. Wymog zatrudnienia na podstawie Umowy o pracg ma zastosowanie wylgcznie do
kategorii 0s6b wymienionych w pkt 3.20 SIWZ.

21. Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert do dnia 23.12.2020.do godz 10:00
otwarcie ofert nastagpi w dniu 23.12.2020 o godzinie 10:10 w Sali 215 w budynku
przy ulicy Bohateréw Westerplatte 11 w Zielonej Gorze
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